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Ufficio Contabilita, Gestione Finanziaria, Attivita Contrattuale e Servizi Generali

DISCIPLINARE/CAPITOLATO D’ONERI
APPALTO LAVORI DI RIPRISTINO DELL’INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA
CASERMA CARABINIERI DI CHIUSANO SAN DOMENICO

Art.1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto della presente gara ¢ Paffidamento dei lavori di riparazione dell’intonaco della facciata
principale della Caserma Carabinieri di Chiusano San Domenico, come da allegato computo metrico
dell’importo pari ad € 5.000,00 I.V.A. inclusa.

I lavori di ripristino saranno effettuati nella sede dell’ Arma dei Carabinieri sopra elencata, entro 15 giorni
dalla stipula del contratto. Saranno svolti durante le ore di lavoro di tutti i giorni lavorativi da personale
adeguatamente qualificato che dovra dare la massima affidabilita e sara sottoposto ai controlli e alle direttive
del personale dell’ufficio destinatario, a garanzia della sicurezza e della segretezza degli ambienti di polizia
visionati. A tal fine rilasceranno tutte le dichiarazioni che gli stessi dovessero ritenere necessarie per accedere
ai locali oggetto dell’affidamento.

A conclusione del lavoro, la ditta si impegna a produrre una dichiarazione di conformita di esecuzione del
lavoro alla normativa vigente nonché, come disposto dal Decreto n.143/2021 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, I’attestazione di congruitd della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente.

Il Comando Provinciale Carabinieri provvedera ad individuare un soggetto incaricato, ad avvenuta ultimazione
dei lavori, del controllo dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’appaltatore con la stipula del
contratto e a rilasciare I’attestazione di regolare esecuzione della prestazione, ai fini del nulla osta al
pagamento.

Art.2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELLA TRATTATIVA
La ditta dovra presentare la seguente documentazione amministrativa:

- Dichiarazione di accettazione incondizionata del disciplinare/capitolato;

- Dichiarazione modalita di pagamento;

- Dichiarazione di accettazione delle ulteriori condizioni previste dal capitolato;

- Dichiarazione ai sensi della L. 6.11.2012 n. 190 ( c.d Patto d’Integrita);

- Dichiarazione di assenza delle cause di esclusione art.94 D.lgs n.36/2023;

- Copia della Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi;

- DGUE, compilato in tutte le sezioni afferenti al presente affidamento.
Detta documentazione dovra essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore o da un suo
procuratore generale o speciale, la cui qualita dovra risultare dalle risultanze del registro delle imprese, o da
atto all’uopo trasmesso in copia conforme, con le medesime modalita.
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Art.3 — STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procedera alla verifica della regolarita della documentazione amministrative presentata
dalla ditta al fine di pervenire alla sottoscrizione del prescritto atto contrattuale, contenente le condizioni
regolatrici dell’istituendo rapporto.

L’operatore, entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, dovra presentare polizza fidejussoria assicurativa o
bancaria.

La fideiussione dovra prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale ed alla applicabilita dell’art.1957 del Codice Civile.

Il contratto sara sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti entro ulteriori 2 giorni.

Art.4 —DECADENZA DALLA STIPULA DEL CONTRATTO
La decadenza dal diritto alla stipula del contratto sara disposta a carico dell’operatore nei seguenti casi:

e Mancata presentazione della polizza fideiussoria; :
e Mancata sottoscrizione del contratto da parte del rappresentante della ditta aggiudicataria.

Art.S - FATTURAZIONE

La fatturazione dovra essere emessa, a fine prestazione, esclusivamente in formato elettronico da registrare
sul portale appositamente predisposto dal Ministero dell’Economia e Finanze, utilizzando 1’apposito Codice
Univoco L.P.A. TTVWVY che dovra riportare la seguente intestazione: Ministero dell’Interno — Prefettura
UTG di Avellino, Corso V. Emanuele II n.4, previa acquisizione del certificato di regolare esecuzione da
parte dell’organismo beneficiario.

Il pagamento avverra entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura sul portale all’uopo istituito dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa verifica del D.U.R.C. favorevole, della regolarita fiscale
dell’operatore prevista dalla normativa vigente nonché previa acquisizione dell’attestazione di congruita della
manodopera rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.

In caso di emissione della fattura, prima che sia stata accertata la regolare esecuzione della prestazione, la
stessa non sara ritenuta regolare e I’operatore non potra considerare iniziata la decorrenza del termine previsto
per il pagamento, operando una legittima sospensione dello stesso.

Il pagamento dovra avvenire sull’apposito conto dedicato, comunicato dall’aggiudicatario in base alla vigente
normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Art.6 - ALTRE INFORMAZIONI

La partecipazione all’indagine comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni innanzi
citate e di quelle che la stazione appaltante dovesse ritenere necessario adottare.

Tutte le dichiarazioni rese dall’operatore, ai fini delle verifiche, saranno considerate valide alla data di scadenza
della presentazione dell’offerta, nel senso che quanto dichiarato dovra essere ancora valida a tale data. Inoltre,
la regolarita contributiva dovra essere posseduta alla data di scadenza dell’offerta e dovra permanere per tutta
I’esecuzione del contratto.

Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell’impresa possono
essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga, a pena di
esclusione, la relativa procura (in originale o copia conforme o copia) o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza.
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Eventuali precisazioni in relazione alla documentazione richiesta potranno essere rivolte alla Sig.ra
RAUZZINO (0825 798442) o mediante mail all’indirizzo bettina.rauzzino@interno.it oltre che
attraverso ’apposita funzione del portale www.acqusitinretepa.it

P. 1l Vice Prefetto Vicario
il Dirigente
I'Ufficio Contabilita, Gestione Finanziaria,
Attivita Contrattuale e Servizi Generali
(Trocchia)

)

Istruttore Bettina Rauzzino






DIMENSIONI

Quantia [3

}:":Ei?;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI |
par.ug. lung. larg. H/peso i
3
RIPORTO i
LAVORI A MISURA
1 Rivestimento plastico murale ‘al quarzo, composto da i
CAM?24_E21 |leganti acrilici pigmentati e caricati ‘con sabbia quarzifera
030.010.C |fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a |
(CAM) quals ... sintetiche e successiva stesura del rivestimento ‘
plastico con idonea attrezzatura. Spessore grosso 2:8/3,0 i
mm di rilievo i
parete: frontale sottotetto *(H/peso=2,10/2) 11,70 1,050 12,29 ¢
parapetto laterale sbalzo sottotetto lato SX 5,70 1,050 5.99| ¢
succielo parapetto laterale sbalzo sottotétto lato SX 5,10 0,600 3,06 ¢
parapetto laterale sbalzo sottotetto lato DX 19,20 1,050 20,16} ¢
succielo parapetto laterale sbalzo;sottotetto lato DX 18,50 0,600 11,10 ,
parapetto frontale sbalzo sottotetto 12,90 1,050 13,55 ©
succielo parapetto frontale sbalzo sottotetto 12,90 0,600 7,74|
pensilina d'ingiesso 6,20 1,700 10,54|
facciata principale 2,90 6,050 17,55 o
factiata principale 5,40 5,100 27,54 © |
facciata principale 2,20 3,000 6,60 © |
facciata principale lato DX ingresso 1,20, 1,000 1200 ¢ !
a detrarre insegna in marmo -1,00 0,400 £0.40 L
a detrarre effigie "Carabiniéri” -1,30 1,300 169 B
parapetti per rampa disabili 5,40 1,000 5400 &=
parapetti per rampa disabili . 3,40 1,000 3400 b |
parapetti per rampa disabili 5,00 0,900 450 © 3
parapetti per rampa disabili 5,00 1,200 6000 - 1
parapetti per rampa disabili 2,90 0,600] 4| O}
parapetti per rampa disabili 3,50 0,900 315
parapetti per rampa disabili 5,10 0,900 459 | |
Sommano positivi mq 166,64, j
‘Sommano negativiing =209 ™
SOMMANO mq redss| | f
t
2 Attrezzature per opere a verde Piattaforma:aerea o cestello,
CAM?24. AT. |bracci a piu snodi'a movimento idraulico
07.07.020 Ore.di cestello previste per lavori lungo la facciata 1600
Ore previste per lavori lungo i parapetti e succieli dello l’
sbalzo di sottotetto 800
SOMMANO h 24,00 |



